

様式第2号（第6条関係）

設計図書等質疑応答書

1 担当課名 学校総務課

2 通知番号 令和8年4月10日 つくばみらい市公告第60-3号

3 件名 08単学 伊奈中学校体育館空調設備設置工事

質問事項	回答
中東情勢等により、工期期間中に建設資材の高騰があった場合、変更の対象となりますか。	「建設工事請負契約書」第25条に該当する場合は、協議の上、請負代金額の変更について検討します。
中東情勢により、工期期間中に資材納入が遅れる場合、工期延長は可能なのでしょうか。	原則、契約工期内で施工を完了してください。ただし、社会情勢等により資材納入が遅れる場合は、協議の上、工期延長について検討します。