

(参考)

工 事 番 号					部 長		課 長		課 長 補 佐		係 長		係 員	
令 和 7 年 度														
すこやか福祉館厨房改修工事					概算 工事費 内訳書		つくばみらい市神生地先							
設 計 概 要						施工方法	直営請負							
						工 期	年 月 日 ~ 年 月 日							
						履行期限	日間							
						起工年月日	年 月 日							
						延期・中止	月 日 ~ 月 日 日間							
						完了年月日	年 月 日							
						請 負 人	社 名 代表者 所在地 市 町 郡 村 電 話							
【 建築工事設計書 】														

起 工 変 更 理 由	1.														
	2.														
	3.														
	4.														
費 目		起 工	第1回変更	第 回変更	増 △ 減										
起 工 額															
請 負 に 附 す る 額 又 は 請 負 額		一金 50,006,000 円也													
工 事 価 格		一金 45,460,000 円也													
測 量 及 び 試 験 費 又 は 工 事 雑 費															
用 地 及 び 補 償 費															
消 費 税 相 当 額		一金 4,546,000 円也													
請 負 決 定 額															
変更工事価格算定基準 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負金額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">変更積算工事価格</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">×</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">請 負 比 率</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">変 更 工 事 価 格</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>						変更積算工事価格	×	請 負 比 率	=	変 更 工 事 価 格					
変更積算工事価格	×	請 負 比 率	=	変 更 工 事 価 格											

様式第6号 (建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
(種目別内訳)							
番 号	名 称	品 質・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	厨房改修工事		1	式		29,618,596	
	計					29,618,596	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,578,525	
II	現場管理費		1	式		8,602,930	
III	一般管理費		1	式		5,659,949	
	計					15,841,404	
	合計(工事価格)					45,460,000	

様式第6号 (建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
(種目別内訳)							
番 号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消費税相当額		1	式		4,546,000	
	請負に付する額					50,006,000	